

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. május 06. napján 10⁰⁰ órakor a NYÍRBER Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Ajánlatkérő képviselőjében:

Kiss Andrea

NYÍRBER Kft.:

Dr. Hudák Adrienn

Garai Edina

Ajánlattevők képviselőjében:

STABIL Kft.

Gellén Zsolt

D&D Builder Kft.

Balogh Gyula

DH-SZERVIZ Kft.

Tóth Albert

Karakter 95 Kft.

Huczmann András

DRYVIT Profi Bt.

Danka Gábor

Erdei -- Generál Kft.

Erdei László

Tárgy: „Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008) című projekt kivitelezésére meghirdetett általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretén belül benyújtott ajánlatok bontása.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) megbízásából a NYÍRBER Kft. általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 20-án megjelent 46. számában (KÉ-9470/2011) „Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008) című projekt kivitelezésére.

Az ajánlattételi dokumentációt hét ajánlattevő vásárolta meg.

Az ajánlattételi felhívásban az ajánlatok bontásának időpontja 2011.05.05. 10⁰⁰ óra volt, mely időpontot Ajánlatkérő a Kbt. 56.§. (3) bekezdése alapján 2011.05.06-án 10⁰⁰ óráig tolt ki. Ezen időpontig, 2011. május 6-án 10⁰⁰ óráig hat ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

A benyújtott ajánlatokat azt követően bontotta fel a tárgyalásvezető, miután előzetesen megvizsgálta a csomagolás sértetlenségét.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.

1./Ajánlattevő neve, címe: **Stabil Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12.**

Iktatási szám: **BV20-1/2011**

Érkezett: **2011. 05. 06. 9⁰⁹ órakor**

| | |
|---|-----------------------|
| Ajánlati ár (nettó): | 95.932.112,-Ft |
| Ajánlatkérő által igényelt 2011.10.30-i teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő vállalása napokban (- nap) (max. - 30 nap) | -15 nap |
| Jótállás időtartama, minimum 12 hónap (12+.... hónap), de max. +24 hónap | 12+24 hónap |

2./Ajánlattevő neve, címe: **DRYVIT PROFI BT. 4033 Debrecen, Kómúves u. 36.**
 Iktatási szám: **BV20-2/2011**
 Érkezett: **2011. 05. 06. 9³⁰ órakor**

| | |
|---|-----------------------|
| Ajánlati ár (nettó): | 98.454.883,-Ft |
| Ajánlatkérő által igényelt 2011.10.30-i teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő vállalása napokban (- nap) (max. - 30 nap) | -30 nap |
| Jótállás időtartama, minimum 12 hónap (12+.... hónap), de max. +24 hónap | 12+24 hónap |

3./Ajánlattevő neve, címe: **D&D Builder Kft. 4026 Debrecen, Bethlen G. u. 6-8. E ép. I/9.**
 Iktatási szám: **BV20-3/2011**
 Érkezett: **2011. 05. 06. 9³² órakor**

| | |
|---|-----------------------|
| Ajánlati ár (nettó): | 87.936.320,-Ft |
| Ajánlatkérő által igényelt 2011.10.30-i teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő vállalása napokban (- nap) (max. - 30 nap) | -30 nap |
| Jótállás időtartama, minimum 12 hónap (12+.... hónap), de max. +24 hónap | 12+24hónap |

4./Ajánlattevő neve, címe: **„Karakter 95” Kft. 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.**
 Iktatási szám: **BV20-4/2011**
 Érkezett: **2011. 05. 06. 9³⁴ órakor**

| | |
|---|-----------------------|
| Ajánlati ár (nettó): | 98.616.955,-Ft |
| Ajánlatkérő által igényelt 2011.10.30-i teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő vállalása napokban (- nap) (max. - 30 nap) | -30 nap |
| Jótállás időtartama, minimum 12 hónap (12+.... hónap), de max. +24 hónap | 12+24 hónap |

5./Ajánlattevő neve, címe: **DH-SZERVIZ Kft. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.**
 Iktatási szám: **BV20-5/2011**
 Érkezett: **2011. 05. 06. 9³⁶ órakor**

| | |
|---|-----------------------|
| Ajánlati ár (nettó): | 89.137.779,-Ft |
| Ajánlatkérő által igényelt 2011.10.30-i teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő vállalása napokban (- nap) (max. - 30 nap) | -30 nap |
| Jótállás időtartama, minimum 12 hónap (12+.... hónap), de max. +24 hónap | 12+24 hónap |

6./Ajánlattevő neve, címe: **Erdei-Generál Kft. 4130 Derecske, Lehel u. 10.**
 Iktatási szám: **BV20-6/2011**
 Érkezett: **2011. 05. 06. 9³⁸ órakor**

| | |
|---|------------------------|
| Ajánlati ár (nettó): | 102.675.366,-Ft |
| Ajánlatkérő által igényelt 2011.10.30-i teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő vállalása napokban (- nap) (max. - 30 nap) | -2 nap |
| Jótállás időtartama, minimum 12 hónap (12+.... hónap), de max. +24 hónap | 12+12 hónap |

Az ajánlatok értékelése során észlelt esetleges hiányokról Ajánlattevők írásban kapnak értesítést a hiánypótlási határidő megjelölésével.

Jelenlévők aláírásukkal igazolják, hogy a jegyzőkönyvben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és a jegyzőkönyv l pld-át átvették.

Az ajánlatok bontásán meg nem jelentek részére a jegyzőkönyv megküldésre kerül.

Jegyzőkönyv lezárva: 2011. május 6-án 10²⁰ órakor.

Kis András
Tóth Zoltán
Balogh
...

...
Jellics
...
...

**„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd” -
Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-
2010-0008)**

Az ajánlat nem bontható fel 2011.05.06-án 10:00 óráig.”

| | |
|--|----------|
| NYIREG Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mémóriai Tanácsadó Kft. NYIREGYZHÁZA | |
| ÉRK.: 2011 MÁJ 06. | Ki.: 905 |
| Ikt.sz.: BY20-1/2011 | |
| Előadó: | |

1

NYÍRBER
Beruházásszervező, Közbeszerzési
és Mémóriai Tanácsadó Kft.
NYÍREGYHÁZA

ÉRK.: 2011. MAJ 06. Kl.: 30

Ikt.sz.: DV20-2/2011

Előadó:

„Ha a jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és
gondozd” - Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde
fejlesztése (EAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008)
Az ajánlat nem bontható fel 2011.05.06-án 10.00
óraig.”

**„Ha a jövőről akarsz
gondoskodni vess magot és
gondozd” – Hajdúszoboszló
Városi Bölcsőde fejlesztése
(ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008)**

**„Az ajánlat nem bontható fel 2011.
05. 06-án 10.00 óráig”**

| | |
|--|---|
| NYÍRBER Beruháásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. NYÍREGYHÁZA | |
| ÉRK.: 2011 MÁJ 06. Ki: 932 | 3 |
| Ikt.sz.: BV20-3/2011 | |
| Előadó: | |

**„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és
gondozd” – Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése
(ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008)**

Az ajánlat nem bontható fel 2011.05.06-án 10.00 óráig.

| | |
|--|-----------|
| N Y Í R B E R Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. Nagybányai út 17/A | |
| ÉRK.: 2011 MAJ U 6. | Ki: g. 08 |
| Ikt.sz.: BV 20-1/2011 | |
| Előadó: | |

A.

" Ha a jövőről akarsz gondoskodni vers magot

" és gondozd " - Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde

fejlesztése (ÉAOP - 4.1.3/B - 24 - 2010 - 008)

Az ajánlatot nem bontható fel 2011.05.06-án

" 10:00 óráig "

| | |
|--|---|
| NYIREGYHÁZA Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. | |
| ÉRK.: 2011 MÁJUS 6. Kij.: 936 | 5 |
| Ikt.sz.: DV20-5/2011 | |
| Előadó: | |

// HIX A JÖVŐRŐL AKARSE GONDOSKODNI VESS HÁGOT ÉS GONDOSZD -
HÁMÚCSOBOSZUS VÁKOSI BÉLCSŐDE FELFESZTÉSE (FAOP-4.1.3/B-2 f. 2010-0008)

AZ ÁRÁNYIAT VEM BONTHATÓ FEL 2011.05.06-án 1000 Ft-ig "

6

| | |
|--|---------------------|
| NYIREG Beruházásszervező, Készítésszerző és Mérnöki Tanácsadó Kft. | |
| ÉREK: | 2011 HAZ 06 KI: 932 |
| Ikt.sz.: | BV20-6/2011 |
| Előadó: | |