

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. *Az ajánlatkérő neve és címe:* Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.

2. *A közbeszerzés tárgya és mennyisége:*

Szennyvíztisztító telep működés alatt történő fejlesztése és a kapcsolódó csatornahálózat kiépítése:

- Házi bekötések száma 1639 db
- Gravitációs gerincesatorna D 200 17.922 fm
- Gravitációs gerincesatorna D 160 1503 fm
- Házi bekötővezeték D 160 14.485 fm
- Szivattyúcsere meglévő átemelőkben 6 db, 50 l/s kapacitás
- Átemelő nyomóvezeték 125 fm
- Körzeti szennyvíz átemelő beépített 2 db szivattyúval 2x 8 l/s kapacitás
- Gépi rács 20 l/s kapacitás
- Szennyvízszivattyú 4 db 4 x 50 l/s kapacitás
- Aerob reaktor 500 m³/nap kapacitás
- Utóülepítő 50 l/s kapacitás
- Elzáró szerelvény 6 db

3. *A választott eljárás fajtája:* Nyílt eljárás

4. a) *Eredményes volt-e az eljárás:* IGEN

b)* *Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:* -

c)* *Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:* -

5. *A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):* **Hét**

6. a) *Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):*

1. Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

Ajánlati ár (Bruttó összeg Ft-ban): 1 359 567 901 Ft

Teljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 300 000 000 Ft

Jóteljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 63 140 700 Ft

Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésének időpontja napban megadva: 0,01 nap

Vállalt teljesítési véghatáridő: 2011.03.31.

Vállalt jótállás időtartama: 2011.03.31-2015.06.30.

2. Ajánlattevő neve: Hajdúszoboszló 2010. Konzorcium

Ajánlattevő címe: 3950 Sárospatak, Páncél hegy

Ajánlati ár (Bruttó összeg Ft-ban): 1 342 019 325

Teljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 63 140 700 Ft

Jóteljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 63 140 700 Ft

Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésének időpontja napban megadva: 0,025 nap

Vállalt teljesítési véghatáridő: 2011.02.28.

Vállalt jótállás időtartama: 2015.02.28-ig.

3. Ajánlattevő neve: Trigon Invest Kft.- Innoterv Zrt. Konzorcium
 Ajánlattevő címe: 1042 Budapest, Árpád út 70.
 Ajánlati ár (Bruttó összeg Ft-ban): 1 341 739 875 Ft
 Teljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 73 243 712 Ft
 Jóteljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 63 140 700 Ft
 Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésének időpontja napban megadva: 0,035 nap
 Vállalt teljesítési véghatáridő: 2011.03.14.
 Vállalt jótállás időtartama: 2015.06.30-ig

4. Ajánlattevő neve: MS-Szoboszló 2010. Konzorcium
 Ajánlattevő címe: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
 Ajánlati ár (Bruttó összeg Ft-ban): 1 341 739 875 Ft
 Teljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 322 017 570 Ft
 Jóteljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 107 339 190 Ft
 Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésének időpontja napban megadva: 0,1 nap
 Vállalt teljesítési véghatáridő: 2001.05.28.
 Vállalt jótállás időtartama: 2016.05.28-ig.

5. Ajánlattevő neve: ASO Konzorcium
 Ajánlattevő címe: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
 Ajánlati ár (Bruttó összeg Ft-ban): 1 521 250 000 Ft
 Teljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 245 000 000 Ft
 Jóteljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 80 000 000 Ft
 Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésének időpontja napban megadva: 1/24 nap
 Vállalt teljesítési véghatáridő: 2011.03.30.
 Vállalt jótállás időtartama: 2015.06.02-ig

6. Ajánlattevő neve: Hajdúszoboszló EK Közműépítő Konzorcium
 Ajánlattevő címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
 Ajánlati ár (Bruttó összeg Ft-ban): 1 495 000 000 Ft
 Teljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 200 000 000 Ft
 Jóteljesítési biztosítékként felajánlott összeg: 100 000 000 Ft
 Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésének időpontja napban megadva: 0,04 nap
 Vállalt teljesítési véghatáridő: 2011.02.25.
 Vállalt jótállás időtartama: 2015.02.25-ig

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

Az elbírálás	A részszerpontok	Az ajánlattevő neve: Hajdúszoboszló 2010. Konzorcium		Az ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.		Az ajánlattevő neve: Trigon Invest Kft.- Innoterv Zrt. Konzorcium	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata	É. pontszám és súlyszám szorzata	É. pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár:	60	99,98	5998,80	98,70	5922,00	100	6000,00

Teljesítési biztosítékként felajánlott összeg (HUF-ban):	20	20,41	408,20	93,23	1864,60	23,52	470,40
Jóteljesítési biztosíték megajánlott összege (HUF-ban):	15	59,24	888,60	59,24	888,60	68,55	1028,25
Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésének időpontja, napban megadva:	15	40,60	609,00	100	1500	29,29	439,35
A vállalt teljesítési véghatáridő (év, hónap, nap)	5	99,22	496,10	91,87	459,35	95,76	478,80
Vállalt jótállás időtartama	5	80,20	401,00	85,15	425,75	86,04	430,20
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			8 801,70		11 060,30		8 847,00

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	MS-Szoboszló 2010 Konzorcium		ASO Konzorcium		Hajdúszoboszló EK Közműépítő Konzorcium	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata	É. pontszám és súlyszám szorzata	É. pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár:	60	100	6000,00	88,32	5299,20	89,85	5391,00
Teljesítési biztosítékként felajánlott összeg (HUF-ban):	20	100	2000,00	76,32	1526,40	62,49	1249,80
Jóteljesítési biztosíték megajánlott összege (HUF-ban):	15	100	1500,00	74,78	1121,70	93,23	1398,45
Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésének időpontja, napban megadva:	15	10,90	163,50	24,76	371,40	25,75	386,25
A vállalt teljesítési véghatáridő (év, hónap, nap)	5	80,70	403,50	92,09	460,45	100	500,00
Vállalt jótállás időtartama	5	100	500,00	83,60	418,00	80,20	401,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			10 567,00		9197,15		9 326,50

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: Az Ajánlatok értékelése során adható pontszám (Kbt.57.§ (3) c)); részszerpontonként: 1-100 pont, 2 tizedes jegyig számolva.

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: A legkedvezőbb ajánlat maximális pontszámot kap, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő fordított arányosítással kerülnek meghatározásra.

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

- **ATT Konzorcium 4200 Hajdúszoboszló, Keleti út 34.**

Ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen**, mivel nem felel meg az ajánlati felhívásban és a **dokumentációban**, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indoklás: Ajánlattevő ajánlatában az ajánlatkérői elvárásokkal ellenkező tartalmú ajánlati elemeket csatolt, amelyek nem pótolhatók, mert azok -összhangban a Kbt. 85.§-ban foglaltakkal- az eredeti ajánlat módosítását eredményeznék.

- Ajánlattevő az előírt hat hónapos próbaidő helyett ajánlatában 2 hetes próbaidőt ajánlott meg.
- Ajánlattevő pénzügyi ütemterve ellentétes ajánlatkérő elvárásaival, mivel az utolsó számlát a munka elvégzése, átadás-átvétele előtt 10 nappal bocsátaná ki.
- Jótállásról tett nyilatkozatai ellentmondóak, a felolvasó lapon 48 hónap, míg minőségtervében 36 hónap szerepel.
- Teljesítési biztosítéka nem az előírt határidőben, a szerződéskötéskor kezdődne, hanem csak a szerződést követő 15 napon belül.

8. a) *Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:*

- **SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.** 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. Ellenszolgáltatás összege: bruttó 1 359 567 901 Ft.

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívásban foglalt bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.

b)* *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-*

9. a) *A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?:* IGEN

b)* *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?:* -

10.* *A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:* -

b) ** A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:* -

11.* *A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:* mérnöki szolgáltatás, földmunka, csőhálózati technológiai szerelés, vezetékfektetés, esomóponti átkötések, burkolat-helyreállítás, aszfaltozás, szennyvíztisztító telep építészeti-, gépészeti-, elektromos-, irányítástechnikai-, technológiai szerelési munkái, geodéziai bemérés, közmű kiváltások, szakfelületek, minőségvizsgálatok, szállítás, régészet.

b) ** A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:* -

12. * Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010/02/04

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010/02/18

14. * Egyéb információk: -


15. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: 2009/S 229-328741; KÉ 26512/2009

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010/02/04 11.00 óra

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010.02.02.

19. * Az összegezés javításának indoka: -



Hajdúszoboszló Város Önkormányzata