VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol Hajduszoboszlé Viros Onkorminyzata (4200 Hajduszoboszlo,
Hésok tere 1. adészam: 15372741-2-09, képviseld: Dr. Sovagé Laszlé polgdrmester), mint
megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

mésrészrol a kozbeszerzési eljaras nyertese D-PROFIL Kft, (székhely: 4030 Debrecen,
Ozman utca 9; képviseld: Dénes Laszlo; addszam: 10680476-2-09; Cg.szam: 09-09-001268),
mint vallalkozo (tovabbiakban: Villalkozd),

kiszott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

1. A szerzddés targya:

1.1 A Megrendelé vallalkozdsba adja, Vallalkozé elvillalia a ,.Hajdtszoboszlén

belteriileti utfeltjitds” munkdinak kivitelezését Megrendelonek a Kozbeszerzési
Ertesitd 2010/95. szdméban 22523/2010. szam alatt kozzétett ajanlattételi felhivasanak
és Vallalkozé 2010. 08.19. napjén kelt ajanlatinak megfelelten.

12 Villalkozé elismeri, hogy Megrendelé a szerzodés targyanak megvaldsitasihoz a
szitkséges dokumentéciot atadta Villalkozdnak.

1.3 A munkateriiletet Megrendelé 2010. szeptember 30. napjan adja at Villalkozonak.

Vallalkozé az atvett munkateriileten koteles a munkat folyamatosan végezni.

2. A szerzddés dija:

2.1 A szerzodés dija:

a) Az egydsszegii villalkozoi dij AFA nélkiil: 31.370.000,-Ft
b) Az egydsszegii véllalkozoi dij 25% AFA-ja: 7.842.500,-Ft
¢) Az egydsszegli vallalkozoi dij AFA-val egyiitt: 39.212.500,-Ft,

azaz Harminckilencmillio-kétszaztizenkétezer-itsziz forint.

3. Tibbletmunka:

3.1 Villalkozé kijelenti, hogy a helyszint megtekintette, a kéltségvetést és az egycb
dokumentumokat osszevetette, Kijelenti, tudomassal bir arrol, hogy Megrendeli a
tobbletmunkénak megfizetésére nem fogad be igényt, mivel az el6fordulo tobbletmunka
koltségkovetkezményeivel szamolnia kellett. Villalkozé kijelenti, tudomassal bir arrol,
hogy a tibbletmunkat a 4.1 pontban régzitett hataridon beliil kiteles elvégezni.

4. Teljesitési hatarido:

4.1 A szerzbdés Vallalkozé részérd! torténd teljesitési hatarideje: 2010. 11.28. Vallalkozo
jogosult eloteljesitésre,

4.2 Hatéridére teljesit Villalkozé, ha a 4.1 pontban rigzitett hatdrnapon az ¢pitési munkat
mennyiségi hinyok és minoségi kifogasok nélkiil befcjezte, a munkateriiletrdl levonult,
az atadasi dokumenticiot a 8.3 pont szerint atadta, és az elkésziilt mi megfelel a
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jogszabalyokban, szabvanyokban, miiszaki elSirisokban, az ajanlattételi felhivasban ¢s
dokumenticioban, és a jelen szerzddésben eldirtaknak.

43 A 4.1 pontban rogzitett hatiridd késedelmes teljesitése esetén Villalkozo naponta a nettod
50.000-Ft-ot (de Osszesen maximum a nettd ajanlati ar 3%-at) koteles kotbérként
megfizetni Megrendelinek. a Megrendelé altal kiallitott szamlara, legkésobb a
vallalkozéi szdamla kifizetési napjaig torténd megfizetéssel. A beruhazis ajanlattevo
érdekkorébe tartozéd meghitsuldsa esetén Villalkozé a netté vdllalasi ar 4 %%-dnak
megfeleld meghiusulisi kitbért kiteles megfizetni Megrendeldnek.

5. Pénziigyi megillapodiasolk:

5.1 Megrendeld a beruhazast Gnerdbol finanszirozza.

5.2 Villalkozé egy szamlat nytjthat be a végleges atadas-atvétel utdn (a szimldhoz csatolnia
kell a miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsat rogzitd jegyzokonyv egy példanyat, az
épitési naplo egy példanyt, illetve a mindségi tandsitds egy mdsolati példanyat (Gtpalya
szerkezet tércsas teherbird képességének vizsgalati jegyzokonyvei, aszfaltkeverékek
tipusvizsgdlati jelentései, aszfaltrétegek vastagsagmérési jegyzOkonyvei, gyirtoi
miibizonylatok). A beérkezett szamla ellenértékét Megrendeld 30 napon beliil atutalja
Villalkozénak az OTP BANK-nal vezetett 11738008-20204770 szamu szamldja javira,

5.3 Megrendeld eldleget nem biztosit.

6. Felelosségbiztositisra vonatkozo szabilyok:

6.1  Villalkozé kijelenti, tudomassal bir arrdl, hogy a jelen szerzédés alapjan elvégzendd
munkdkkal kapesolatosan feleldsségbiztositdssal kell rendelkeznie, az aldbbiak szerint:

6.1.1 Villalkozénak olyan felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, amely folyamatosan
kiterjed azon tevékenységére, amelyért a magyar jog szabalyai szerint felelosséggel
tartozik, a 6.1.2 pontban részletezett, kiviilallo harmadik személy(ckjnek, és az ut
tulajdonosanak, azaz Megrendelinek okozott esetleges karokeért.

6.12 A karok, melyért Vallalkozo felelosséggel tartozik: a kivitelezési és a javitasi munkak
vépzése sordn keletkezett anyagi karok (példaul az ut mellett 1évo lakaépiilet(ek)ben
keletkezett kérok), személyi sériiléses kdrok, tovibba az épitési hibakbol keletkezo,
kiviilallo harmadik személy(ek)nek, és az 1t tulajdonosanak, azaz Megrendeldnek
okozott anyagi és személyi sériiléses karok.

6.1.3 A feleldsségbiztositasnak az épitési idGszakra és a garancidlis idoszakra kell
kiterjednie.

6.2  Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi azt, ha nem teljesiti a 6.1 pontjaban leirtakat,
akkor szerzOdésszegést kovet el, és villalni koteles a szerzOdésszegés minden
kivetkezményét.

7. Felek egyiittmiikodése:

71 Szerzédd felek kijelentik, hogy a szerzodés targydnak megvalositisa korében
coyiittmitkdnek. Az egyiittmiikodést kizremiikodoik atjan valositjak meg.
7.1.1 Megrendeld képviselije:
Névy: Szabd Laszlo kizszolgaltatas-szervezo
Cim: 4200 Hajduszoboszlo, Hosok tere 1.
Telefon/Fax: 06-52/557-328 és 06-52/557-322
7.1.2. Villalkozé képviseldje. felelos miiszaki vezetd:
Név: Csoknyai Szabolcs
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7.2
fix]
7.4

7.5

7.6

Cim: 4030 Debrecen. Ozman u. 9.

Telefon: 52/530-592

Fax: 52/530-592

Villalkozé kiiteles épitési naplot vezetni és a naplot a munka helyszinén tartani.
Villalkozd kiteles a foldmiivon és az atalapon végzett tiaresds teherbird keépesség
mérést a Megrendeld képviseldjénck jelenlétében végezni.

Megrendeld és kizremiiktdije a munkavégzést barmikor megtekintheti, észrevételeit
az épitési napléban régzitheti. Villalkozé kiteles Megrendeld szamdra az ellendrzest
lehetévé tenni, ¢s az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositisokat megadni.
Villalkozot értesitési kotelezettség terheli, mely alapjan kiteles Megrendelt minden
olyan kériilményr6! haladéktalanul értesiteni, amely véllalasa teljesitését veszélyezteti,
vagy gitolja. Az ériesités elmulasztisibél eredd kirért Villalkozéd felelosséggel
tartozik.

Megrendelé koteles a munkat rendszeresen ellendrizni, a miiszaki dtadas-atvételi
eljaris megkezdésének idépontjat kitiizni, az elvégzett munkdt megvizsgilni, az
eljardsré] jegyzékinyvet késziteni, és a miiszaki dtadas-atvételn eljards lezdrasit
jegyzokonyvben rogziteni.

8. Teljesités, atadhas-atvitel:

8.1

8.2

Villalkozé a szamlat csak akkor nylijthatja be, ha az Atadds-atvételi eljaras sikeresen
megtartént,

A Villalkozé a munka elvégzését 3 nappal a befejezése elott bejelenti
Megrendeldnek, aki a Villalkozé altal megjellt idopontra kitiizi a miszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdését.

Az dtadas-atvételi eljdrds megkezdésének idbpontjaban Véllalkozé kioteles atadni
Megrendelének az dtadas-atvételhez, a hasznalatbavételhez ¢és a forgalomba
helyezéshez sziikséges, érdekkorébe tartozd dokumentumokat 2 példanyban. fgy
killonosen a kivitelezéi nvilatkozatot, a megvalosuldsi terveket, a beépitett anyagokra
vonatkozé miibizonvlatokat, az épités kozbeni ellenorzések miibizonylatat,
jegyzOkonyveit, az elkésziilt mi megfeleloségét igazolé mibizonylatokat,
jegyzokonyveket.

9. Egvéb megillapodisok:

9.1

A kotelezd alkalmassagi idék alatt tortént meghibasodasok esetén Villalkozo a hibik
kijavitdsara koteles hataridot felajanlani.

Villalkozo 44 honap jotallast vallal.

Viallalkoz6 kijelenti, tudomdssal bir arrol, hogy Megrendeld képviseloje a
felhasznalasra keriild anyagot ellendrizheti, a nem megfelelé anyag becpitését
megtilthatja.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a kiviteli munkak elvégzéséhez a
Megrendeld semminemil szolgaltatist (pl.: dramvételezes lehetdsége, stb.) nem
biztosit.

Viallalkozé tudomasul veszi, hogy hibas teljesités esetén a szerzodésben rogzitettek ¢s
a mindenkor hatalyos, tdbbszir modositott 1939. évi IV. tv. (PTK) szerint
feleldsséggel tartozik. Vallalkozé a feleldsség alol nem mentesiilhet azon az alapon,
hogy az 4ltala felhasznalt anyag hibds, illetve, hogy Megrendelé képviseldje az
anyagot nem mindsitette beépitésre alkalmatlannak.
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9.6

9.7

9.8

9.9

A munkahely eldirt elkeritésérol, elzdrisardl, a munkahelyen az eloirt figyelmezieto
jelzések elhelyezésérol, a munkahely orzésérol, a munkavédelmi, egészségvédelmi és
tiizvédelmi szabalyok betartasarol Villalkozdnak kell gondoskodnia. Be kell tartania a
20/1984. (X11.21.) KM rendelet eldirdsait. Az épités kizbeni forgalomkorlatozast a
jovihagyott tervnek megfelelden kell végrehajtania.

Villalkozénak a szerzOdéskotést kovetden meg kell kémie a munkakezdési itkezel6i
hozzajarulast és burkolatbontdsi engedélyt a Polgarmesteri Hivatal Virosfejlesziési,
Kommunilis Iroddjan.

A munkdlatok megkezdésérol, a munkanapok munkarendjérol, az utcdba, illetve a
telkekre térténd ki- ¢és behajtas korlatozasardl, az egyéb korlatozisokrol, valamint
annak idétartamardl a lakossagot a korldtozas eldtt 5 nappal Villalkozénak irasban
értesitenie kell.

A forgalmi rend valtozdsir6l a lakossagot a viltozds elott 5 nappal Vallalkozonak
irdsban értesitenie kell.

A kivitelezés soran Vallalkozénak a fenticken kiviil még az aldbbi jogszabdlyokat kell
betartani: 15/2000. (X1.16.) KOVIM rendelet, a 12/1988. (XI1.27.) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet, 1/1975. (11.5.) KPM-BM egylittes rendelet szabalyait.

10, Zard rendelkezések:

10.1
10.2
10.3

10.4

10.5

A szerzbdés mindkét fél véleményeltérés nélkiili cégszeri alairasaval jon létre.

Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi a kozbeszerzési eljards dokumentumai.
A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos, tébbszir
modositott 1959, évi 1V. tv. (PTK) szerint kell eljarni, és tekintettel kell lenni a
kozbeszerzésekrol szolo tbbszir madositott 2003, évi CXXIX. tdrvény eldirasaira.
Felek a vitas kérdésekben torekednek a peren kiviili megegyezésre. Amennyiben ez
nem vezet eredményre, felek a pertargy értékétol figgden kikotik a Hajduszoboszloi
Viérosi Birdsag, illetve a Hajdu-Bihar Megyei Biroség illetékességet.

Jelen szerzodés 4 oldalon, 4 egymassal szo szerint megegyezod példanyban készilt,
melyet felek értelmezés és elolvasas utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
joviahagyolag alairtak.

Hajdiszoboszlo, 2010. szeptember 30,
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