1. sz. melléklet!

ÁRAJÁNLAT
                       a játszóterek bontási- és átépítési munkáihoz

1.) Bányász u. – Egészségház melletti játszótér

     Elbontásra kerül az összes játékelem, a homokozóval együtt

A bontás költsége:
200.000.- Ft

2.) Bányász u. 18 sz. előtti játszótér

     Elbontásra kerül az összes játékelem, a 2 db homokozóval,
     ping-pong asztalok maradnak (az asztal felülete felújításra

     kerül, egy háló felszereléssel) 

     A bontás + ( p.aszt.)felújítás költsége:
204.000.- Ft

3.) Szilfákalja 31/c. előtti játszótér

     Elbontásra kerül minden játékelem

     A bontás költségek:
145.000.- Ft

4.) Szilfákalja 20. szám előtti játszótér (felújítás)
      - hinta felújítás (2 db ülőke és a felfüggesztés cseréje.)

      - hullám-mászóka süllyesztése 1,0 m-ig

      - rakéta-mászóka bontása

      - négyes mérleghinta felfüggesztés cseréje,

        2 db ülőke cserével

      - hullám-mászóka telepítés (Bányász utcáról)

      - ütéscsillapító homokágy készítése

      A bontás (60 eFt) + építés (185 eFt) költsége:
245.000.- Ft

5.) Rákóczi u. 145. szám előtti játszótér (felújítás)

      - 2 db hullám-mászóka, 2 db íves mászóka süllyesztése

        1,0 m-ig, 
      - 2 db hármas mérleghinta bontása – helyette
        1 db telepítése az egészségház mellől 
      - 1 db hinta felfüggesztésének cseréje, ülőkecsere (2 db)

      - ütéscsillapító homokágy készítése

      A bontás költsége (60 eFt) + felújítás költsége (170 eFt)
230.000.- Ft
6.) A Galgócz sori játszótér (felújítás)

      - hinták előtti korlát bontása (2 db), ülőkék cseréje
      - négyes mérleghinta süllyesztése, 2 db ülőke csere

- csúszda-, sátor- és tölcsér-mászóka bontása

- íves mászóka telepítése (Bányász utcáról) 

- ütéscsillapító homokágy készítése

A bontás költsége (70 eFt) + felújítás költsége (180 eFt)
250.000.- Ft

7.) Szilfákalja 16. szám előtti játszótér (felújítás)
      - Csúszda elbontása, gömb-mászóka, tornaállvány, ping-pong

        asztal, 72 fm műkő elem bontása.

 - hinta felfüggesztésének cseréje (2 db)
 - 2 db ülőke csere

 - korlát süllyesztése – 1,0 m-ig (vagy elbontása!)

 - kettes mérleghinta, 2 db ülőke csere

 - homokozó javítása (ülődeszkázat)

 - ütéscsillapító homokágy készítése
      A bontás költsége (160 eFt + felújítás költsége (185 eFt)
345.000.-Ft

8.) Hősök tere 21. szám mögötti játszótér (felúj.)
      - hinták felújítása (felfügg.cseréje + 2db ülőke)

      - ütéscsillapító homokágy készítése                                                        136.000.-Ft 

____________________________________________________________________

                                                                     Összesen:
1.755.000.- Ft

                                                                     Tartalék
45.000.- Ft
                                                                                                                  
1.800.000.- Ft

                                                                      ÁFA  -  25 %
450.000.- Ft

                                                                      ÖSSZESEN:
2.250.000.- Ft
Megjegyzés

A korábbi előterjesztés szerint a meglévő, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásának nem megfelelő (8 db) játszótér mind bontásra ítéltetett.
(A játszóterek bontási költsége az előterjesztés szerint 2.091 eFt volt).

A közös bizottsági ülésen a jelenlévő bizottsági tagok, 8 db játszótérből 3 db-ot bontásra, 5 db-ot pedig megmaradásra, részbeni felújításra javasoltak. 

A hivatal főmérnökségének munkatársával történt helyszíni bejárást követően a VgZrt. elkészítette – a bizottsági döntés alapján megszüntetésre és felújításra ítélt játszóterek – bontási és felújítási munkáinak költség kalkulációját,árajánlatát, melyet a fenti 1.sz. melléklet tartalmaz. 

(A hinták ülőkéinek cseréje úgy tervezett, hogy 1 db karfás, míg a másik karfa nélküli!)
A költség kalkulációból kitűnik, hogy a korábbi 2.091 eFt bontási költséggel szemben a 5 db játszótér „megmentése” csupán 159 eFt többletköltséget eredményez.

A VgZrt., az általa benyújtott árajánlat alapján vállalkozik az érintett játszóterek elemeinek bontására, illetve a megmaradók felújítására.
A fenti munkálatokat az időjárástól függően 2009-ben megkezdi, az azt 2010. május 31-ig befejezi.

(Természetesen az ideiglenes jelleggel megmaradó játszóterek fenntartási költségeit 2010-től az éves költségvetésben folyamatosan tervezni és biztosítani szükséges mindaddig, amíg a játszóterek bontásra nem ítéltettek!)

Hajdúszoboszló, 2009. november 05.

                                                                                             Mészáros Sándor

                                                                                                vezérigazgató
