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Héjazat bontas nélkuli, 1 rétegl viz szigetelés.

Targy: Hajduszoboszlo Olah Gabor utca 16. Vizmii fo épiilet.- lapostetds
fodémszerkezetének a bitumenes szigetelése 1-rétegben, bedzasok
megsziintetése. Valamint a lapostetd esOviz dsszefolyodinak a homlokzaton valo
viz elvezetésének az atalakitasa, fal melletti fodém perem attorések
megsziintetése, kikertilése. EsOviz lefolyd csatorna atalakitasa falon kiviili
elvezetése.

A tet6rdl leazott megsériilt levalt vakolatok eltavolitasa, helyreallitasa. A
helyreallitott homlokzat részeken, a vakolat szine eltérhet.

A homlokzat vakolatanak a veszélytelenitését, helyreallitasat, kosaras emel6rol
végezzik.

Osszesen: 558 m?2.

Hibafeltaras.

A felso réteg, kavics szort bitumenes szigeteld lemez, elmlianyagosodott,
kiszaradt. E- miatt mar ha csak jarunk rajta ropog a labunk alatt, a csapadék viz
beszorult al4, és felpuposodott. Ez minden tetérészen észlelhetd.

Az esoviz levezetoknél, a homlokzat vakolat ledzasa, elvalasa a homlokzattoél,
mutatja, hogy a viz szigetelésként leteritett bitumenes szigetelés mar at engedi a
csapadek vizet.
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Régi teté héjazat foltjavitasa, uj héjazatok felhelyezése.

Az épiilet lapostetd szerkezetének a csapadék viz elleni bitumenes szigetelése,
1-rétegben, paladrlemeényes, elasztomer bitumenes, modifikalt lemezekkel.

A régi eloregedett, meghibasodott bitumenes szigetelést, foltokban javitjuk, €s
egy plusz réteg viz szigetelésként probaljuk hasznositani. Bontdsa igy nem
sziikséges ennek a rétegnek.

Kibontjuk a régi esdviz Osszefolyokat. A megtisztitott fodémet, portalanitjuk, €s
alapozzuk (Siplast Primer Speed sbs alapozoval).

Az alapozott feliiletre, ahol az sziikségesnek vélt, folt javitasként, VILLAS E-
PV 4 F/K EXTRA elasztomer bitumenes modifikalt lemezeket teritiink,
vizszintes, ¢és fiiggdleges feliileteken, teljes feliiletén langolvasztassal, toldasait
terheléses nutolassal langolvasztassal. A mar lesiitott rétegbe, beépitjiik az
esOviz elvezetoket ( esdviz gyljtoket). ITALPROFILI ART 101 PVC 90X480-
as méretekben.

1 talpas EUROSZIG T-Plusz paraszell6zdket €pitiink be az elkésziilt rétegre, a
paraszell6zdok alatt a régi viz szigetelést teljesen a fodém betonig perforaljuk, a
paraelvezetés érdekében. Csapadék viz elleni szigetelés leteritése, felsd réteg
szigetelésként,( VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA) vizszintes, €s fiiggdleges
feliileten 50%-os f€l lemez sz¢lesség eltolassal, teljes feliiletén langolvasztassal.
Villamharitok, és tetdjarda kovek, valamint a teton lévo gépészeti eszkdzok
talpalasai al4, alatét lemezek vagasa (45x45cm-es) méretben.

A VILLAS 1idealis miiszaki tulajdonsagt felqjité lemeze. Kivalo
tapado képességii elasztomer bitumenes, erds tivegszovet hordozoval.
Az eldzetesen letisztitott és portalanitott, majd siplast primer speed sbs
kellositovel bevont feliiletekre kozvetlentil raolvaszthatok, a hol az
sziikségesnek vélt. A lemez felso feliilete Onanyagaban szinezett (nem
festett) uv stabil granulatummal beszort. Melynek feliileti mintazata
idét allo.



icopaL

Tizgyujtasi engedélyszam : M'T/1922/1/2020.

Targy munka leirasa.

A tetofeliilet elszamolasa.
Kivitelezési, iitemtervek, folyamatok.
Termeékleiras.

Anyag és munkadij elszamolas.
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A tetofeliilet elszamolasa.

A fedésre varo tetofeliilet, egyenes rétegrendii, bitumenes lemez boritast
laposteto.

Az ilyen tipusu tetOk elszadmolasa m2-re,az eredeti felmért m2-re ra kell
szoroznunk az adott tet6tipuson a fedési m2-tert.

Ez azt jelenti, hogy a tetd alap négyzetméterét meg kell szoroznunk az
atfedéssel, a mi alapvetden plusz 10 %-mivel a kiteritett tekercseken atfedési
csik talalhato ami egy 10méteres tekercsen egy 10cm-es fekete csik talalhato a
sz¢€lén, amitol egy 10méter szer egy méteres tekercsnek a hasznos feliilete csak (
om2).

Az attika falak, a felépitmények fodém csatlakozasaindl minimum 10cm-es
felhajtasok sziikségesek. Ezek mind a felhasznalasra kertild anyagok
mennyiségét novelik.

Ennek kiszamitasahoz a jelen tet6tipus alap m2-ét meg kell szorozni ezen
fedesek szazalékaval. A jelen tetd fedesi szazaléka: 1,15.

Ami azt jeleni, hogy az alap négyzetmétert felszorozzuk 15%-kal, azaz 1,15-¢l
¢s igy megkapjuk a fedéshez sziikséges négyzetmétert. Ez alapjan szamoljuk ki
a fedési négyzetmétert.



Kivitelezési, iitemtervek, folyamatok.

*—Bitumenes lemez bontas : Hegesztett, olvasztott bitumenes lemez szigetelés
bontasa, vizszintes feliiletrdl, az esdviz 6sszefolydk koril.

*—Moha, és kavics réteg: A tetOn talalhaté moha, és kavics rétegek
eltavolitasa, kézi erovel.

*—Osszefolv(’)k, paraszell6z6k bontasa: EsOviz osszefolyok, és
paraszelldztetok bontasa, kézi erdvel.

*—Konténer : Az épitesi tormelékek konténerbe rakdsa, elszallittatasa.

*—F 0dém elokészitése :
A tetOn 1€v0 szennyezOdések eltavolitasa, tetd portalanitisa.

*—Kell(’isités: A mar megtisztitott tetéfeliiletet sziikség szerint alapozzuk. Az
alapozast SIPLAST PRIMER SPEED SBS gyorsan szarado6 oldoszeres SBS
modifikalt bitumenes kelldsitd, alapozoval végezziik.

*-I-Kﬁzbensﬁ réteg : Primer felhordasa utan, hajlatok, sarkok szigetelése,
elasztomer bitumenes SBS modifikalt, VILLAS E-PV 4 F/K EXTRA
kozbensd lemezzel, teljes feliiletén langolvasztassal, 10cm-es atfedésekkel,
terheléses nutolassal.

*—Csapadék viz elvezetés : Esdviz gylijtok, elvezeto csovek beépitése,
olvasztott bitumenbe agyazva, IItalprofili ART 101 PVC 90X480, oldalfal
tetoosszefolyokkal.

*— Szelloztetés: A tetod paraszellztetését, 1 talpas miianyag pve iddjaras allo
paraszellOztetOkkel végezziik, a tetOszerkezeti szelloztetok cseréje .A
paraszell6zok alatt a régi bitumenes szigetelést, a fodém beton rétegig
perforaljuk. Ezzel eldsegitjiik a teljes rétegrend megfeleld szelldztetéset,
kiszaradasat.

*—Bitumenes zaroréteg felhelyezése: VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA leteritése,
vizszintes feliileten, langolvasztassal, toldasait nttoljuk terheléses lapolast
alkalmazunk.

*— Attika falak, és felépitmények fedése, zardréteg: Attika falak,
felépitmények teljes feliiletének a befedése VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA
bitumenes lemezzel. Teljes feliiletén langolvasztassal.

+ Gallérozis: _A beépitett paraszelldztetdk, €s cso attoresek gallérozasa
45X45cm-es VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA anyagokbol.

+ Homlokzati vakolat bontss: Ledzott homlokzati vakolat eltavolitasa,
kosaras emeld daruval.

4 Homlokzati vakolat javitdsa: A hibds eltavolitott vakolat helyreallitasa.

+ Esoviz lefolyé csatorna: A homlokzaton 16vé lefoly6cesatorna atalakitasa
falon kiviili elvezetése.




Felhasznalasra keriilo anyagok tipusai.

VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA.

Bitumenes lemez tetdk vizszigetelésere, tobbrétegli rendszerben, felsd réteg, elasztomer-
modifikalt bitumennel, poliészterfatyol hordozon, dsvanyi palahintés felso
feliiletvédelemmel, als6 feliileten polipropilén folia kasirozassal. A termek az EN
13707:2004 szabvanynak felel meg.

VILLAS E-PV 4 F/K EXTRA.

Kozbenso paratechnikai réteg.

Poliészterfatyol hordozorétegli elasztomer-modifikalt bitumenes lemez, finom
homokhintésii felsd feliilettel, also feliileten polipropilén folia kasirozassal.

o tetdk vizszigetelésére, tobbrétegli rendszerben, also, alatét-vagy kdzbensod
rétegként, (megfelel az EN 13707:2004 szabvany eldirasainak)

« talajnedvesség és talajviz elleni szigetelésre (megfelel az EN 13989:2004
szabvany eloirasainak)

Paradiffuzios ellenallasi szam (?): 20000
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Anyag elszamolas.

Termék Egység Mennyiség
Siplast primer speed sbs alapozo. Liter. 40.
VILLAS E-PV 4 F/K EXTRA. K6zbenso. m2. 20.
VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA. m2. 580.
PVC esOviz 6sszefolyok 90x480mm. db. 6.
Bitumen kocka. 15kg/db. db. 6.
Propan géaz langolvasztashoz. kg. 240.
Isoline isobit tomitd anyag. db. 14.
Péra szelldztetok. db. 22.
Konténeres elszallitas. m3. 1.
Kosaras emeld. nap. kb: 10.
Kosaras emel6 szallitas, oda-vissza. db. 2.
EPS Ragaszto. db. 20.
Nemes vakolat. db. 6.
Nemes vakolat alapozo. liter. 20.
Homlokzat festék. liter. 60.

Lefoly6 csatorna idomok. db. 24.
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Munkadij és anyag koltség Osszesen netté: 10.465.300. -ft.

Munkadij és anyag koltség Osszesen brutté: 13.290.931.-ft.

Az altalam beépitett anyagokért feleloséget vallalok.

A megrendel6 részérol, biztositani kell a teljes munkavégzés alatt , elektromos
aramot és viz vételi lehetoséget. Valamint raktar helyiséget a szerszamok és épito
anyagok tarolasahoz.

Munkadij és anyag koltség osszesen Bruttd: 13.290.931.-F1
Afaval terhelt..

Epiilet Karbantarté Uzemelteto Kft
Adoszam: 25575048-2-09.
Cégjegyzékszam: 09-09-027919.

4271 Mikepércs
Ujszoloskert 1286
+36-30/497-5745.

Kelt: 2026. 03. 24. Tisztelettel

Az elvégett szigetelésre 24honap garanciat vallalunk.
Az Arajanlat tétel 15 napig érvényes!
Eloleg szamlara igényt tartunk (50%)!
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